Numer postepowania: DU.271.10.2021 Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr DU/10/2021

o wykonanie robot budowlanych w rozliczeniu ryczaftowym

zostala zawarta w dniu ............. 2021 roku w Koprzywnicy pomi¢gdzy Gmina Koprzywnica
z siedzibg przy ul. 11 listopada 88, 27-660 Koprzywnica, zwana dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez
Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica — Panig Aleksandre Klubinska, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i
Gminy Koprzywnica -Pani Anny Dudek,

a,

Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Postanowienia ogélne — Definicje

1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:
1) cena jednostkowa - suma wszystkich kosztow, w tym: bezposredniej robocizny, kosztow nabycia materiatow i
pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa;
2) cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglgdnieniem podatkow, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o
przekazana przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektows, w tym przedmiar robot;

a) dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdlnosci:

b) projekt budowlany lub zatacznik do zgtoszenia robot budowlanych,

c) projekty wykonawcze,

d) przedmiar robot,

e) informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe i/lub decyzj¢ o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej

lub zgloszenie zamiaru przystgpienia do wykonywania robdt budowlanych (jezeli dotyczy);

4) inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud;
5) kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego
do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud;
6) konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy si¢ wspolnie wykonania przedmiotu umowy, ktorych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczeg6lnosci umowa o wspotprac;
7) koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezpo$rednio w zwigzku

z realizacjg robot stanowigcych przedmiot umowy;
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8) materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot, w

standardzie okre§lonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu,
zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania maja zosta¢ zastosowane;

9) nadzoér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym;

10)  odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystapia lub ulegaja zakryciu;

11) odbiér czesciowy - odbior polegajacy na ocenie zakresu i jako$ci wykonanej czgéci robot;

12) odbiér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
13) odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez Wykonawce
ujawnionych Wad fizycznych obiektu;

14) odbior ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci

poszczegodlnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie;

15) oferta - pisemne o$wiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego, w szczegdlnosci
postanowieniami Dokumentacji projektowej, zlozone Zamawiajacemu w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy;

16) podwykonawca lub dalszy podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajaca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolnos$¢ prawng, ktora:

a) zawarla z Wykonawcg, podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych shizacych realizacji przez Wykonawce
przedmiotu umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci Umowy;

17) protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowy zmian w zakresie robdt budowlanych
dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku wystapienia robot
zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
18) protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot w
zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

19) protokél odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czgsci robot budowlanych;

20) protokol odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstalych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jako$ci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

21) protokol odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce catosci

robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
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22)sila wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy

nie majg wptywu; wystapieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie
mogli unikng¢ Iub jej przezwycigzy¢; oraz ktéora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu,

25) szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) — dokument przekazywany Wykonawcy przez

Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i
sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;;

26)sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
rob6t budowlanych oraz usunigcia wad, bedace w dyspozycji Wykonawcy;

27) teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

28) termin zakonczenia robot - termin okre§lony w Umowie, do uptywu ktorego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umows;

29) umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane, stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca a
takze pomigdzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami;

30) wada — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci
przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot Umowy nie stanowi wlasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej;

31) wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot budowlanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa, przepisami prawa powszechnie obowiazujacego i zasadami wiedzy technicznej;

32) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zapftaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez
Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ;

33) zamawiajacy - strona umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych umowa oraz przez wilasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje umowy, w szczeg6lnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentow niezbednych do rozpoczgcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych
robot i zaptaty umowionego wynagrodzenia,

34) zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostegpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce

materiatow, sprzetu, itp.

Interpretacje
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2.

10.

11.

12.

13.

Ilekro¢ w umowie jest mowa o dostawach, ustugach, robotach budowlanych oraz zamowieniu publicznym na
roboty budowlane, nalezy te pojecia rozumie¢ zgodnie z definicjami okreslonym w ustawie Prawo zamowien
publicznych.
Dla celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany (w calosci lub w czeSci dotyczacej przedmiotu  zamoOwienia

w przypadku inwestycji realizowanych etapami),

3) Przedmiar,

4) Oferta Wykonawcy.
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé¢ informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbiezno$ci z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o
ktérej mowa w ust. 3.
Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegOlnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Sposéb komunikowania si¢ Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem), wysytane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie lub droga elektroniczng na
podane przez Strony adresy.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo
droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu niezwlocznie, najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych, pisemnie fakt ich otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenia, powiadomienia, informacje,
wydane polecenia lub zgody za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sklad konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspolprace podmiotow
wchodzacych w sktad konsorcjum, ktore wspolnie podjely si¢ wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym
zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow konsorcjum.
Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w

imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdéw wchodzacych w sktad konsorcjum w zakresie wskazanym w
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14.

pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rgkojmi za wady Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czgéci robot wynikajacych z umowy od wszystkich, niektorych

lub jednego z cztonkow konsorcjum.

§2
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania: ,,PRZEBUDOWE DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI KOPRZYWNICA (DZ. NR EWID. 3808) ODCINEK O
DLUGOSCI 0,380 KM”.

Szczegbtowy zakres robot opisany zostal w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektows, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu
niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacja projektowa roboty budowlane,
niezbg¢dne do realizacji przedmiotu Umowy, w tym te, ktore nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a
sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym lub zatacznikiem do zgloszenia
robot budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w §14 Umowy.
§3
Termin wykonania zamowienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania

terenu robot Wykonawey.

Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi do 30 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1)

2)
3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie do 14 dni od dnia podpisania
umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego, inwestorskiego.

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawcy zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych okreslonych w §1 ust. 1 nalezy:

1
2)
3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

zabezpieczenie terenu robot;

zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wasny koszt;

wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.). Wykonawca ma obowigzek
okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci
z polska norma lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji;
jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow wynikajacych z nastepujacych ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.),

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone przeciwpozarows i
dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjgtym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wedtug umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow pracownikow
1 0s0b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;
dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokolow badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robodt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w
stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terendw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych
lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub
instalacji;

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze;

usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania robot w terminie

nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

6
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17) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoéci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej
wysokosci.
18) posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujacych:
a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wlasnoSci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci co najmniej wartosci

kontraktu,

b) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu prowadzonej
dziatalno$ci wobec powierzonego mienia i o0sOb trzecich od zniszczenia wszelkiej wiasno$ci
spowodowanego dzialaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sumg
ubezpieczenia rOwng co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie

ww. polis ubezpieczeniowych.

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych

lub okoliczno$ciach, ktore moga wptynac na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie kierowania robotami obj¢tymi umowa nalezy:

1) wyznaczenie do kierowania robotami osoby lub 0s6b posiadajacej/-ych stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

2) w przypadku uzasadnionej koniecznosci zmiany ktérejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgloszenie nowej osoby wymaga uzasadnienia przez
Wykonawce w formie pisemnej i zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy pisemnie zaakceptuje
taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zatrudnienia 0s6b wykonujacych roboty budowlane na umowe o prace
nalezy:

1) zatrudnienie przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji zamdOwienia na stanowisku robotnikow budowlanych, wykonujacych roboty budowlane pod
kierownictwem kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 1320).

2) zapewnienie, aby podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia na stanowisku robotnikow budowlanych, wykonujacych roboty budowlane
pod kierownictwem kierownika budowy lub kierownika robot, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy,
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3)

4)

©

uzyskanie od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (wylacznie imienia i nazwiska, bez miejsca zamieszkania, wynagrodzenia i pozostatych
danych osobowych), w przypadku gdyby Zamawiajacy zazadal, w okresie realizacji zamdwienia,
przedtozenia do wgladu w terminie 5 dni roboczych kopii uméw o prace zawartych przez Wykonawceg lub
podwykonawcow z pracownikami wykonujacymi czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 1 lub 2, w celu kontroli

faktu zatrudnienia wyzej wymienionych osob,

wypehienie wobec 0s6b fizycznych zatrudnionych przy realizacji zamoéwienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio

lub posrednio Wykonawca uzyskal w celu wykonania zamdwienia publicznego.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe w wysoKosSCi ..............oeevininnnnn. ztotych (stownie zlotych: ...................ooiienl. 100/100
). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT W KWOCIE .........covviiiiiiinininnnn. zlotych (stownie :
................................ ztotych i 00/100).
Wynagrodzenie zostato ustalone w oparciu o oferte przedtozong przez Wykonawce, stanowiaca zatacznik do
niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot objetych
dokumentacja projektowa.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania pelnego zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgodnie
z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego.
Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, CO wynika z istoty
zamowienia, przyjeciu ryczattowego wynagrodzenia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy, z wyjatkiem
sytuacji okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 2 (zmiana stawki VAT), § 14 ust. 1 pkt 4 lit. b (nadzwyczajne zmiany
technologii wykonania robot) oraz § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 (roboty wynikajace ze stwierdzonych wad dokumentacji
projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub roboty dodatkowe nieobjete
dokumentacja projektows, ktorych wykonanie warunkuje realizacje zamowienia podstawowego).
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcy: 864-11-55-657.
Wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcey na podstawie faktury
koncowej po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu umowy.
Platnos¢ naleznosci Wykonawcy nastapi w ciagu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego, po
uprzednim podpisaniu protokotu odbioru roboét i usunigeciu ewentualnych usterek, z zastrzezeniem ust. 9.
Za nieterminowe ptatno$ci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
W przypadku zawarcia przez Wykonawce na zasadach okreslonych w §12 zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
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podwykonawcom, bioracym udziatl w realizacji zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej

umowy, z zastrzezeniem § 7.
10. Dowodem zaptaty, o ktorym mowa w ust. 9, jest dowdd zrealizowanego przelewu bankowego lub wyciag z
rachunku bankowego oraz pisemne o§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu

naleznosci z tytutu wykonanych dostaw, ustug lub robot budowlanych.

§7

Zaplata wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub podwykonawcéw

1. Zgodnie z art. 647' Kodeksu cywilnego Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nastgpi na pisemny
wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru dostaw, ustug lub robot budowlanych dokonanego przez
Wykonawce oraz kopia faktury wystawionej w zwigzku ze zrealizowaniem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powierzonej im czesci przedmiotu zamowienia.

5. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy zwroci si¢ do Wykonawcy o zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
7. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca udokumentuje
jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robdt, a

Wykonawca nie ztozy w terminie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaplaty.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi,
o ktorych mowa w ust. 6 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnoscei, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych
mowa w ust. 5, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§8

Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czesciowe,
3) odbior koncowy.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru i
powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego. W tej samej formie Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdza dokonanie odbioru.

Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

4. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie robot,
potwierdzone przez kierownika budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) oswiadczenie inspektora nadzoru o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi
przepisami i normami

2) o$wiadczenie Kierownika budowy (robo6t) o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami i normami,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, gwarancje) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot),

4) inne niz wymienione w pkt 1-3, ktorych dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy prawa budowlanego.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru lub odmowy dokonania odbioru koncowego w terminie 14
dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, ktdére w istotny sposob utrudniajg lub
uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru do czasu ich

usuni¢cia, a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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9.

10.

1.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek innych niz okreslonych w ust. 8, Zamawiajacy
wyznaczy termin ich usunigcia przez Wykonawce w protokole odbioru koncowego.

W razie nie usuni¢cia w umownym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usunig¢cia na koszt Wykonawcey po bezskutecznym uplywie dodatkowego, wyznaczonego terminu.

§9

Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — W wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robdt okreslono w §3 ust. 2 niniejszej
umowy),

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — W wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

brutto, okreslonego w §6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §6 ust. 1.

Wykonawca, ktory powierzyt realizacje czes$ci przedmiotu umowy podwykonawcom, zaptaci Zamawiajacemu

kary umowne z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom izwigzanej z tym
koniecznos$ci zaplaty przez Zamawiajacego - 0,1 % wartosci umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — 0,1 % warto$ci umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
— 0,1 % warto$ci umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w §12 ust. 4 pkt 2 -
0,1 % wartosci umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Catkowita kwota kar umownych okreslonych w ust. 1 pkt 112 oraz ust. 2 nie przekroczy 20% wartosci tgcznego

wynagrodzenia brutto okre§lonego w §6 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych

szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

W okresie obowiazywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku z

COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywatl jako ostatni, zamawiajacy nie potraci

kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w §13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, z wynagrodzenia wykonawcy, o ile zdarzenie, w

zwigzku z ktorym zastrzezono te kare, nastgpilo w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego

albo stanu epidemii.
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7. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnos$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej

umowy.

§ 10

Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,
wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 30 dni,

wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym przypadku
moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z niniejszg umowa,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego i mimo
wyznaczenia dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu nie usunat naruszen lub
zaniechan,

zachodzi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w trybie okreslonym w § 7, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1)
2)

3)
4)

zwleka ponad 14 dni z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy,

nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uplywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej

to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od

umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
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robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do

wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni

od daty odstgpienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze
wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy opdznia wyplate wynagrodzenia z tytutu faktury czesciowej powyzej 14 dni, Wykonawca ma
prawo do wstrzymania robdt i obcigzenia Zamawiajacego kosztami takiego wstrzymania (m.in. koszty utrzymania

placu budowy, mobilizacja sprzetu i ludzi).

§11
Umowy o podwykonawstwo
1.  Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja
oni kwalifikacje i doswiadczenie niezb¢dne do ich wykonania. Powierzenia wykonania cz¢$ci zamdwienia

moga dokona¢ takze podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 10 000 zt.

4.  Umowa o podwykonawstwo, jej zmiany, projekt umowy oraz projekty zmian powinny w szczegolnosci:

1) by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub przewidywaé wylacznie taka w forme w
przypadku projektow;

2) przewidywa¢ termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Termin zaptaty w umowie o podwykonawstwo powinien by¢ wyznaczony na co najmniej
5 dni przed terminem zaptaty okreslonym w niniejszej umowie dla Zamawiajacego.

3) zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rgkojmia.
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5.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia w terminie 3 dni dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zastrzezenia.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub zastrzezen uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przy przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
sktadajac oferte, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Zlecenie wykonania robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za
wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i
jego pracownikoéw w takim samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikow.

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy oraz rekojmi za wady od

dnia odbioru koncowego na okres ... miesigcy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad i usterek w terminie 14 dni
liczac od daty pisemnego (listem) powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony

0 Czas naprawy.

W przypadkach uzasadnionych niekorzystnymi warunkami pogodowymi mozliwe jest przedtuzenie terminu

okreslonego w ust. 2 na wniosek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych

Z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy roéwniez po okresie rgkojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym zgodnie z ust. 2 lub ust. 3, to Zamawiajacy moze zlecié
usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane
W pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Co najmniej na miesigc przed koficem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajacy zarzadzi odbior
ostateczny (pogwarancyjny), shuzacy ocenie zachowania wymaganej jakosci poszczeg6lnych elementdéw robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie oraz ocenie

zasadnoSci zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w §9 ust. 2 pkt 2 Umowy.

§ 13
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Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany terminu

wykonania przedmiotu zamoéwienia, wprowadzenia platno$ci czgsciowych lub zmiany wysokoSci

wynagrodzenia, w przypadku:

1) zagrozenia dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastepstwie:

2)

3)

4)

a)

b)

c)

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od typowych dla polskiego
klimatu, lub szczegélnych zjawisk atmosferycznych, ktére uniemozliwia terminowe prowadzenie i
ukonczenie robot budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania, przeprowadzanie prob i
sprawdzen oraz dokonywanie odbiordw, w szczeg6lno$ci w postaci powodzi, nawalnych deszczy,
gradobicia czy traby powietrznej, o ile konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

koniecznosci wstrzymania prac z polecenia nadzoru archeologicznego na czas przeprowadzenia
ewentualnych badan archeologicznych,

okolicznosci zwiazanych z wystgpieniem pandemii COVID-19, wplywajacych bezposrednio na

wykonawce, jego pracownikéw, podwykonawcow lub dostawcow;

ustawowej zmiany stawki podatku VAT; w razie zmiany stawki wykonawca otrzyma okreslone w umowie

wynagrodzenie netto powickszone o kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong zgodnie z aktualng stawka;

zmniejszenia wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, rezygnacji z realizacji

cze$ci przedmiotu umowy lub odstapienia od niej. W takim wypadku Wykonawca otrzyma wylgcznie

wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanej czeSci umowy obliczone zgodnie z warto$ciami przyjetymi w

kosztorysie robot budowlanych;

zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a)

b)

niedostepnoscia na rynku materiatdow, wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatow lub urzadzen,

wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunkow geologicznych lub wystgpieniem zabytkow archeologicznych,
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

zatozeniach technologicznych;

5) jezeli bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot w nastgpstwie okoliczno$ci, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci z powodu nieterminowego przekazania terenu

budowy lub koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub

beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

6) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze

wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy lub

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;
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7) gdy wystapiag opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy

administracji panstwowej, ktore nie s3a nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

8) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe
organy s3 zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

9) jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

10) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatldw, parametrow technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy (W tym terminu i,

w wyjatkowych przypadkach, wynagrodzenia) w nastgpujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieobjetych przedmiotem umowy i nieujetych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie
mogt przewidzie¢, a ktorych wykonanie warunkuje wykonanie zamdéwienia podstawowego;

3) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, wystapienia znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

6) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji okreSlonych w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania

inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczacego zmiany umowy wraz z

opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. W przypadku koniecznosci modyfikacji zakresu $wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktdre rozumie sie roboty nieodstepujgce w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego, ktore Wykonawca wykona w zamian za roboty zawarte w pierwotnej dokumentacji
projektowej, a ktore skutkuja usprawnieniem procesu budowlanego, zwigkszeniem bezpieczenstwa realizacji
robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztow

realizacji inwestycji,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacjg projektows, od ktorych
Wykonawca odstapit;

3) roboty dodatkowe, przez ktore rozumie si¢ roboty nieobjete przedmiotem umowy i nieujete w dokumentacji
projektowej, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta staranno$cia, nie mogt przewidzie¢, a ktorych
wykonanie warunkuje wykonanie zamdwienia podstawowego.

Zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, mogg nastapié¢ wylacznie w formie

pisemnego aneksu do umowy, ktorego podstawe stanowi¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot

koniecznosci, zaakceptowany przez inspektora nadzoru i w razie koniecznosci projektanta.

W celu uzyskania zgody Zamawiajacego na sporzadzenie protokotu koniecznosci, Wykonawca sktada pisemny

wniosek z propozycja zmiany, ktdry zawiera:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) o0szacowanie kosztu zmiany,

4) rysunki zamienne sporzadzone badZ zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana wymaga dokonania
zmian w projekcie.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 6, powinien zosta¢ przekazany Zamawiajacemu niezwlocznie, jednakze nie

p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢

si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach uzasadniajacych zmian¢ zakresu $wiadczenia Wykonawcy.

Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskaé opini¢

inspektora nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto, jezeli dotycza one ust. 4 pkt 1 i 2, rOwniez autora

projektu.

W przypadku, gdy o dokonanie zmian zakresu $wiadczenia Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 4, wnioskowat

bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, ktora podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora

Nadzoru. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przedlozonej wyceny, zostanie sporzadzony

protokot konieczno$ei stanowigcy podstawe do aneksu do umowy.

Zakazuje si¢ Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez wyczerpania

procedury okres§lonej w ust. 3-9.

Zatacznikiem do protokotu konieczno$ci, o ktdrym mowa w ust. 5, stanowigcym jego integralng cze$é, jest

protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robdt z Wykonawcea zatwierdzony przez Kierownika budowy i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wycena robét, o ktorych mowa w ust. 4, dokonywane bedzie w szczegdlnosci w oparciu o zakres koniecznych

robot zamiennych, rob6t dodatkowych lub robdt zaniechanych oraz wartosci przyjete w kosztorysie robot

budowlanych, ktory zostat przedtozony przed podpisaniem umowy.

Jezeli roboty, bedace przedmiotem protokotu koniecznosci, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie robot

budowlanych, o ktérym mowa w ust. 12, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej

z kosztorysu robot budowlanych poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg

metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Kalkulacja ceny jednostkowej robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych

z uwzglednieniem cen czynnikéw produkceji, przedktadana do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

przez Wykonawcg, nie moze by¢ wyzsza od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
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SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewodztwa $wietokrzyskiego, aktualnych w miesigcu

poprzedzajacym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

§ 14

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

budowlane oraz Kodeksu cywilnego.

§15
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.

Integralng cze$¢ umowy stanowia zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy.
2) Projekt budowlany.

3) Przedmiar robét.

Zamawiajacy Wykonawca
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